



ПРОТОКОЛ

за проведени преговори в процедура по договаряне без предварителна покана за участие с предмет: "Изграждане на клетки №1 и № 2 на Депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуруотвал на "Брикел" ЕАД. Изграждане на помпена станция." с реф. № 91001/2016 г. с участника:

„Строймонтаж“ ЕООД

Днес, 30.09.2016г. от 10:00 часа, в заседателната зала на „Брикел“ ЕАД, се проведеха преговори в процедура по договаряне без предварителна покана за участие с предмет: "Изграждане на клетки №1 и № 2 на Депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуруотвал на "Брикел" ЕАД. Изграждане на помпена станция." с реф. № 91001/2016 г., между:

1. Комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, назначена със Заповед № 625/30.09.2016 г. на Възложителя, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Михалев Тюйлнев – заместник – изпълнителен директор „Производство“

ЧЛЕНОВЕ: 1. Иван Симеонов Монеv – р-л отдел „Търговски“
2. инж. Даниел Стоянов Стоянов – р-л отдел “ Поддръжка и Ремонт”
3. Кристиан Атанасов Баджаков - юрисконсулт
4. инж. Красимира Иванова Димитрова – специалист ОП

и

2. Камен Николов Василев – Управител на „Строймонтаж“ ЕООД

Комисията установи, че първоначално предлаганата обща стойност за "Изграждане на клетки №1 и № 2 на Депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуруотвал на "Брикел" ЕАД. Изграждане на помпена станция.", предмет на настоящата процедура е в размер на 858 590.49 лв. (осемстотни петдесет и осем хиляди петстотни и деветдесет лева и 49 ст.), без ДДС, включващи непредвидени разходи в размер на 10 % от посочената стойност.

Постигнати бяха следните договорености:

1. Участникът „Строймонтаж“ ЕООД потвърждава първоначално предложената обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 858 590.49 лв.

2. „Строймонтаж“ ЕООД се задължава в случай, че бъде избран за изпълнител и преди сключване на договор по посочената по – горе обществена поръчка да представи на Възложителя анализ на цените по всички позиции на Техническата спецификация за изпълнение на поръчката (т. 4 от поканата за участие)

3. По отношение на клаузите на договора:

- Към Раздел 7 „Права и задължения на Възложителя ” се добавя т. 7.9 със следния текст:

„7.9. Възложителят се задължава да осигури всички основни, допълнителни и спомагателни материали, необходими за изпълнение на СМР, възложени с предмета на договора.”

- Към т. 11.2 от проекта на Договор се добавя изреча „по вина на Изпълнителя“, като изписът на цитираната точка се променя както следва:

„11.2. При забава или неточно изпълнение по вина на Изпълнителя, същият дължи неустойка за периода на забава в размер на 0.5 % (нула цяло и пет десети процента), от стойността на договора, но не повече от 10% (десет процента) от тази стойност.“

Преговорите приключиха в 10,25 часа.

В настоящият протокол, съгласно чл. 67, ал. 2 от ППЗОП са обективирани постигнатите резултати в проведените преговори от Комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците със законния представител на участника.

Комисия:

Председател: инж. Стоян Тюйлнев

Членове: 1. Иван Монеv

2. инж. Даниел Стоянов

3. Кристиан Баджаков

4. инж. Красимира Димитрова

.....
.....
.....
.....
.....

Участник: /.....

Камен Василев - Управител на „Строймонтаж“ ЕООД